

様式 2

平成30年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更)について

平成30年10月 1日現在

【農林水産課】

注) 予定価格が250万円以上となることが想定される工事

No	区分	工事名	工事場所	期間	工事種別	工事概要	発注予定時期	備考
6	指名	平成30年度 県単 荒廃地復旧事業 荒廃地復旧工事 合鹿工区	能登町字 合鹿地内	90日	土木一式工事	土留工 L=約25.0m	第3四半期	追加
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

様式 2

平成30年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更)について

平成30年10月 1日現在

【建設課①】

注) 予定価格が250万円以上となることが想定される工事

No	区分	工事名	工事場所	期間	工事種別	工事概要	発注予定時期	備考
48	指名	平成30年度 30災-19号 町道1級藤ノ瀬宇加塚1号線 道路災害復旧工事	能登町字 藤ノ瀬地内	75日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約1,084㎡	第三四半期	追加
49	指名	平成30年度 30災-20号 町道本木2号線 道路災害復旧工事	本木地内	75日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約994㎡	第三四半期	追加
50	指名	平成30年度 30災-23号 町道2級当目1号線 道路災害復旧工事	当目地内	75日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約1,139㎡	第三四半期	追加
51	指名	平成30年度 30災-24号 町道2級当目8号線 道路災害復旧工事	当目地内	80日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約2,277㎡	第三四半期	追加
52	指名	平成30年度 30災-25号 町道久田4号線 道路災害復旧工事	久田地内	80日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約1,751㎡	第三四半期	追加
53	指名	平成30年度 30災-29号 町道1級神和住柳田1号線 道路災害復旧工事	十郎原地内	75日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約1,390㎡	第三四半期	追加
54	指名	平成30年度 30災-27号 町道2級笹川十郎原1号線 道路災害復旧工事	十郎原地内	80日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約1,861㎡	第三四半期	追加
55	指名	平成30年度 30災-28号 町道2級大箱北河内1号線 道路災害復旧工事	大箱地内	75日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約740㎡	第三四半期	追加
56	指名	平成30年度 30災-31号 町道越坂明野1号線 道路災害復旧工事	明野地内	95日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約3,684㎡	第三四半期	追加
57	指名	平成30年度 30災-38号 町道上滝之坊1号線 道路災害復旧工事	滝之坊地内	55日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約487㎡	第三四半期	追加
58	指名	平成30年度 30災-32号 町道1級九里川尻越坂1号線 道路災害復旧工事	越坂地内	95日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約3,573㎡	第三四半期	追加
59	指名	平成30年度 30災-33号 町道1級九里川尻越坂1号線 道路災害復旧工事	秋吉地内	100日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約5,428㎡	第三四半期	追加
60	指名	平成30年度 30災-35号 町道1級不動寺宇出津1号線 道路災害復旧工事	時長地内	80日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約1,594㎡	第三四半期	追加
61	指名	平成30年度 30災-36号 町道1級不動寺宇出津1号線 道路災害復旧工事	時長地内	75日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約1,034㎡	第三四半期	追加
62	指名	平成30年度 30災-26号 町道2級笹川十郎原1号線 道路災害復旧工事	十郎原地内	50日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約422㎡	第三四半期	追加
63	指名	平成30年度 30災-30号 町道1級九里川尻越坂1号線 道路災害復旧工事	秋吉地内	75日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約937㎡	第三四半期	追加
64	指名	平成30年度 30災-21号 町道2級鶺川2号線 道路災害復旧工事	鶺川地内	65日	舗装工事	舗装工(t=5cm) A=約893㎡	第三四半期	追加

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

様式 2

平成30年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更)について

平成30年10月 1日現在

【建設課②】

注) 予定価格が250万円以上となることが想定される工事

No	区分	工事名	工事場所	期間	工事種別	工事概要	発注予定時期	備考
5	指名	平成30年度 社会資本整備総合交付金事業 町道鶴川37号線 消雪管布設工事	能登町字 鶴川地内	90日	土木一式工事	施工延長 L=約100m 土工、配管工 一式	第3四半期	変更
12	指名	平成30年度 社会資本整備総合交付金事業 町道1級布浦松波1号線 道路改良工事	// 松波地内	90日	土木一式工事	道路改良工 L=約50m 土工、排水工 一式	第3四半期	変更
14	指名	平成30年度 地方創生道整備推進交付金事業 町道1級天坂1号線 道路改良工事	// 天坂地内	90日	土木一式工事	道路改良工 L=約50m 土工、排水工 一式	第3四半期	変更
17	指名	平成30年度 地方創生道整備推進交付金事業 町道藤波矢波1号線 道路改良工事(舗装工)	// 藤波地内	90日	舗装工事	道路舗装工 L=約100m アスファルト舗装工 一式	第3四半期	変更
18	指名	平成30年度 地方創生道整備推進交付金事業 町道1級宮犬布浦1号線 道路改良工事(舗装工)	// 布浦地内	90日	舗装工事	道路舗装工 L=約100m アスファルト舗装工 一式	第3四半期	変更
20	指名	平成30 社会資本整備総合交付金事業 町道2級宇出津藤波1号線 道路改良工事(法面工)	// 藤波地内	120日	とび・土工・コンクリート工事	施工延長 L=約50m 法面工 一式	第3四半期	変更
22	指名	平成30年度 社会資本整備総合交付金事業 町道上町12号線 橋梁補修工事	// 上町地内	120日	土木一式工事	橋梁補修工 一式	第3四半期	変更
24	指名	平成30年度 地方創生道整備推進交付金事業 町道1級九里川尻越坂1号線 道路改良工事	// 新保地内	120日	土木一式工事	道路改良工 L=約50m 土工、排水工 一式	第3四半期	変更
25	指名	平成30年度 地方創生道整備推進交付金事業 町道1級九里川尻越坂1号線 道路改良工事(舗装工)	// 新保地内	90日	舗装工事	道路舗装工 L=約100m アスファルト舗装工 一式	第3四半期	変更
28	指名	平成30年度 地方創生道整備推進交付金事業 町道1級不動寺宇出津1号線 道路改良工事	// 国重地内	120日	土木一式工事	道路改良工 L=約100m 土工、排水工 一式	第3四半期	変更
30	指名	平成30年度 地方創生道整備推進交付金事業 町道1級柳田国光1号線 道路改良工事	// 柳田・国光地内	120日	土木一式工事	道路改良工 L=約100m 土工、排水工 一式	第3四半期	変更
31	指名	平成30年度 地方創生道整備推進交付金事業 町道1級柳田国光1号線 道路改良工事(舗装工)	// 柳田・国光地内	90日	舗装工事	道路舗装工 L=約100m アスファルト舗装工 一式	第3四半期	変更
46	指名	平成30年度社会資本整備総合交付金事業 都市計画道路駅山手線道路改良工事	// 宇出津地内	60日	土木一式工事	道路改良 L=約80m	第4四半期	変更
			// 〇〇地内					
			// 〇〇地内					
			// 〇〇地内					
			// 〇〇地内					

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

様式 2

平成30年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更)について

平成30年10月 1日現在

【上下水道課】

注) 予定価格が250万円以上となることが想定される工事

No	区分	工事名	工事場所	期間	工事種別	工事概要	発注予定時期	備考
24	指名	平成30年度 能登町特定環境保全公共下水道事業(宇出津処理区) 能都町水質浄化センター管理汚泥棟耐震補強工事	能登町字 藤波地内	150日	土木一式工事	耐震補強工事 N=1式	第3四半期	追加
25	指名	平成30年度 能登町特定環境保全公共下水道事業(宇出津処理区) 能都町水質浄化センター汚泥ポンプ室耐震補強工事	藤波地内	150日	土木一式工事	耐震補強工事 N=1式	第3四半期	追加
26	指名	農業集落排水事業(機能強化) 小間生地区 舗装本復旧工事	鴨川地内	90日	舗装工事	舗装工 L=約300m	第3四半期	追加
27	指名	生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事(その13)	宇出津地内	60日	管工事	配水管布設 L=約150m	第4四半期	追加
5	指名	生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事(その9)	鶺川地内	60日	管工事	配水管布設 L=約456.5m	第3四半期	変更
6	指名	生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事(その10)	鶺川地内	60日	管工事	配水管布設 L=約446.5m	第3四半期	変更
13	指名	生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事(その11)	鶺川地内	60日	管工事	配水管布設 L=約276m	第3四半期	変更
20	指名	農業集落排水事業(機能強化) 小間生地区 圧送管布設工事	鴨川地内	90日	土木一式工事	圧送管布設 L=約300m	第3四半期	変更
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

様式 2

平成30年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更)について

平成30年10月 1日現在

【広報情報推進課】

注) 予定価格が250万円以上となることが想定される工事

No	区分	工 事 名	工事場所	期 間	工事種別	工 事 概 要	発注予定時期	備 考
4	指名	平成30年度 県営ほ場整備事業 寺五地区区画 整理工事に伴う支障伝送路移設工事 その4	能登町字 寺分地内	60日	電気通信工事	伝送路移設工 N=約5径間	第3四半期	追加
2	指名	平成30年度 無停電電源装置/バッテリー交換工事(内浦地区)	内浦地区地内	120日	電気工事	UPS内バッテリー交換工 N=約31カ所	第3四半期	変更
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

様式 2

平成30年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更)について

平成30年10月 1日現在

【ふるさと振興課】

注) 予定価格が250万円以上となることが想定される工事

No	区分	工事名	工事場所	期間	工事種別	工事概要	発注予定時期	備考
4	指名	柳田植物公園 トイレ改修工事	能登町字 上町地内	90日	建築一式工事	おまつり広場トイレ改修 N=1式 合鹿庵トイレ改修 N=1式	第3四半期	追加
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					
			〃 〇〇地内					

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

様式 2

平成30年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更)について

平成30年10月 1日現在

【教育委員会事務局】

注) 予定価格が250万円以上となることが想定される工事

No	区分	工 事 名	工事場所	期 間	工事種別	工 事 概 要	発注予定時期	備 考
3	指名	平成30年度 能登町立宇出津小学校 1階トイレ改修工事	能登町字 宇出津地内	90日	管工事	トイレ洋式化 N=1式	第3四半期	変更
5	指名	平成30年度 能登町立柳田中学校 2階トイレ改修工事	柳田地内	90日	建築一式工事	男女トイレ改修 N=1式	第3四半期	変更
6	指名	平成30年度 旧小木小学校グラウンド フェンス改修工事	小林地内	60日	土木一式工事	外周フェンス改修 N=1式	第3四半期	変更
7	指名	平成30年度 能登町立小木中学校 武道場屋根改修工事	小林地内	120日	建築一式工事	鋼板屋根改修 N=1式	第3四半期	変更
8	指名	平成30年度 能登町立瑞穂公民館 駐車場整備工事	瑞穂地内	90日	建築一式工事	プール上屋及び設備撤去 N=1式	第3四半期	変更
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

様式 2

平成30年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更)について

平成30年10月 1日現在

【監理課】

注) 予定価格が250万円以上となることが想定される工事

No	区分	工事名	工事場所	期間	工事種別	工事概要	発注予定時期	備考
1	指名	平成30年度 元柳田村営プール解体工事	能登町字 柳田地内	90日	土木一式工事	プール解体工 N=1式	第3四半期	変更
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。