

様式 1-1

令和8年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更分)について

令和 8年10月1日現在

【農林水産課】

注) 予定価格が400万円以上となることが想定される工事

[illegible]

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

令和8年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更分)について

令和 8年10月1日現在

【建設水道課】

注) 予定価格が400万円以上となることが想定される工事

No	区分	工 事 名	工 事 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	発注予定時期	備 考
136	指名	令和8年度地方創生道整備推進交付金事業 真脇13号線道路改良工事	能登町字 真脇地内	200日	土木一式工事	施行延長 L=60m 排水工L=120m、舗装工A=390㎡	第4四半期	追加
4	指名	令和8年度 6災5527号 町道2級寺分曾又1号線 道路災害復旧工事(2・3・4工区)	// 五郎左工門分地内	200日	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=70m 法枠工L=1,300m	第3四半期	変更
5	指名	令和8年度 6災5572号 町道2級藤ノ瀬1号線 道路災害復旧工事	// 藤ノ瀬地内	150日	土木一式工事	復旧延長L=85m ブロック積工A=27㎡ L型擁壁L=35m	第4四半期	変更
6	指名	令和8年度 6災5624号 町道上滝之坊1号線 道路災害復旧工事	// 上地内	200日	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=55m 植生工A=1,500㎡ 法枠工L=2,000m	第4四半期	変更
9	指名	令和8年度 6災5628号 町道小木市之瀬1号線 道路災害復旧工事	// 小木地内	300日	土木一式工事	復旧延長L=280m 矢板護岸工L=200m	第4四半期	変更
11	一般	能都町水質浄化センター 受変電設備機器更新工事	// 藤波 地内	270日	電気工事	受変電設備機器更新 1式	第3四半期	変更
15	指名	令和8年度 6災5508号 町道1級宇出津8号線 道路災害復旧工事(1・2工区)	// 宇出津地内	300日	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=45m 法枠工L=650m	第3四半期	変更
16	指名	令和8年度 6災5665号 町道柳田21号線 道路災害復旧工事	// 柳田地内	200日	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=120m 法枠工L=1,150m	第3四半期	変更
17	指名	令和8年度 6災5740号 町道柳田20号線 道路災害復旧工事	// 柳田地内	200日	土木一式工事	復旧延長L=40m 掘削工V=3,700㎡ 植生工A=780㎡	第3四半期	変更
19	指名	令和8年度 6災5510号 町道1級崎山1号線 道路災害復旧工事	// 崎山地内	300日	土木一式工事	復旧延長L=200m ブロック積工A=763㎡ 植生工A=1,000㎡	第4四半期	変更
20	指名	令和8年度 6災5512号 町道1級七見鶴川1号線 道路災害復旧工事	// 七見地内	150日	土木一式工事	復旧延長L=13m 植生工A=220㎡	第3四半期	変更
22	指名	令和8年度 6災5517号 町道1級上町越坂1号線 道路災害復旧工事	// 国重～時長地内	300日	土木一式工事	復旧延長L=270m 盛土工V=16,000㎡	第4四半期	変更
23	指名	令和8年度 6災5519号 町道1級不動寺宇出津1号線 道路災害復旧工事(1工区)	// 時長地内	100日	土木一式工事	復旧延長L=11m ブロック積工A=27㎡	第3四半期	変更
24	指名	令和8年度 6災5519号 町道1級不動寺宇出津1号線 道路災害復旧工事(2工区)	// 宇出津山分地内	150日	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=16m 法面工A=280㎡	第3四半期	変更
25	指名	令和8年度 6災5521号 町道1級松波布浦1号線 道路災害復旧工事	// 布浦地内	200日	土木一式工事	復旧延長L=130m L型擁壁L=80m	第3四半期	変更
27	指名	令和8年度 6災5523号 町道1級笹川宇出津1号線 道路災害復旧工事(1～5・8工区)	// 笹川～宇出津山分地内	300日	土木一式工事	復旧延長L=670m ブロック積工A=650㎡ 植生工A=370㎡	第4四半期	変更
28	指名	令和8年度 6災5523号 町道1級笹川宇出津1号線 道路災害復旧工事(6～7・9工区)	// 宇出津山分地内	200日	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=50m 植生工A=340㎡ 法枠工L=650m	第3四半期	変更

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

様式 1-1

令和8年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更分)について

令和 8年10月1日現在

【建設水道課】

注) 予定価格が400万円以上となることが想定される工事

No	区分	工 事 名	工 事 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	発注予定時期	備 考
30	指名	令和8年度 6災5547号 町道1級行延合鹿1号線 道路災害復旧工事	能登町字 泉～合鹿地内	150日	土木一式工事	復旧延長L=90m 盛土工V=1,000m ³	第3四半期	変更
32	指名	令和8年度 6災5550号 町道1級鴨川上長尾1号線 道路災害復旧工事	// 鴨川～上長尾地内	150日	土木一式工事	復旧延長L=250m ブロック積工A=350m ²	第3四半期	変更
34	指名	令和8年度 6災5554号 町道1級当目鶴町1号線 道路災害復旧工事	// 宮地地内	200日	土木一式工事	復旧延長L=100m 盛土工V=4,500m ³	第3四半期	変更
36	指名	令和8年度 6災5557号 町道2級瑞穂鶴町1号線 道路災害復旧工事	// 俎倉地内	200日	土木一式工事	復旧延長L=50m 補強土壁工L=19m L型擁壁工L=19m	第3四半期	変更
37	指名	令和8年度 6災5595号 町道鈴ヶ嶺2号線 道路災害復旧工事	// 鈴ヶ嶺地内	200日	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=170m 法枠工L=760m	第4四半期	変更
38	指名	令和8年度 6災5595号 町道鈴ヶ嶺3号線外路線 道路災害復旧工事	// 鈴ヶ嶺地内	200日	土木一式工事	復旧延長L=100m ブロック積工A=70m ² 大型ブロックL=40m	第3四半期	変更
39	指名	令和8年度 6災5619号 町道1級宇出津4号線 道路災害復旧工事	// 宇出津地内	150日	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=70m 法枠工L=500m	第3四半期	変更
40	指名	令和8年度 6災5619号 町道1級宇出津4号線 道路災害復旧工事	// 宇出津地内	200日	土木一式工事	復旧延長L=440m 盛土工V=1,600m ³ L型擁壁L=120m	第3四半期	変更
42	指名	令和8年度 6災5626号 町道松波恋路1号線 道路災害復旧工事	// 松波地内	200日	土木一式工事	復旧延長L=110m L型擁壁L=110m	第3四半期	変更
43	指名	令和8年度 6災5632号 町道十郎原黒川1号線 道路災害復旧工事	// 十郎原～黒川地内	200日	土木一式工事	復旧延長L=380m 補強盛土工L=160m 盛土工V=3,000m ³	第4四半期	変更
44	指名	令和8年度 6災5644号 町道柿生10号線 道路災害復旧工事	// 柿生地内	150日	土木一式工事	復旧延長L=130m ブロック積工A=60m ² 盛土工V=370m ³	第3四半期	変更
45	指名	令和8年度 6災5645号・5677号 町道1級鴨川上長尾1号線 道路災害復旧工事	// 鴨川地内	150日	土木一式工事	復旧延長L=40m ブロック積工A=70m ²	第3四半期	変更
46	指名	令和8年度 6災9398号 町道1級不動寺宇出津1号線 道路災害復旧工事(1工区)	// 国重地内	100日	土木一式工事	復旧延長L=12m ブロック積工A=10m ²	第3四半期	変更
47	指名	令和8年度 6災9398号 町道1級不動寺宇出津1号線 道路災害復旧工事(2工区)	// 宇出津山分地内	100日	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=17m モルタル吹付工A=100m ²	第3四半期	変更
48	指名	令和8年度 6災5620号 普通河川笹谷川 河川災害復旧工事(7～8工区)	// 宇出津地内	150日	土木一式工事	復旧延長L=60m ブロック積工L=60m	第3四半期	変更
49	指名	令和8年度 6災5871号 普通河川本木川 河川災害復旧工事	// 本木地内	150日	土木一式工事	復旧延長L=140m ブロック積工L=140m	第3四半期	変更
50	指名	令和8年度 6災5873号 普通河川寺分川 河川災害復旧工事(5工区)	// 五郎左工門分地内	150日	土木一式工事	復旧延長L=63m ブロック積工L=63m	第3四半期	変更

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

様式 1-1

令和8年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更分)について

令和 8年10月1日現在

【建設水道課】

注) 予定価格が400万円以上となることが想定される工事

No	区分	工 事 名	工 事 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	発注予定時期	備 考
51	指名	令和8年度 6災5873号 普通河川寺分川河川災害復旧工事(1～4・6～34工区)	能登町字天坂～中斉地内	300日	土木一式工事	復旧延長L=1,040m ブロック積工L=1,040m	第3四半期	変更
53	指名	矢波浄水場原水濁度計更新工事	〃 矢波地内	180日	機械器具設置工事	濁度計更新N=1台	第4四半期	変更
54	指名	五十里浄水場原水濁度計更新工事	〃 五十里地内	180日	機械器具設置工事	濁度計更新N=1台	第4四半期	変更
55	一般	能都町水質浄化センターし渣スクリーン更新工事	〃 藤波 地内	210日	機械器具設置工事	し渣スクリーン更新 1式	第3四半期	変更
56	一般	令和8年度 6災5755号 特定環境保全公共下水道松波処理区 災害復旧工事(管渠)(3工区) ほか2処理区	〃 松波ほか地内	1080日	土木一式工事	管布設工 L=約5,000m 管渠推進工、水道支障移設一式	第3四半期	変更
60	指名	令和8年度 農業集落排水事業処理場機械設備更新工事	〃 当目ほか地内	90日	機械器具設置工事	荒目スクリーン更新 N=1台ほか	第3四半期	変更
61	指名	令和6年能登半島地震浄化槽災害復旧入替工事	〃 立壁 地内	90日	管工事	浄化槽入替工事	第3四半期	変更
62	指名	令和6年能登半島地震浄化槽災害復旧入替工事	〃 上 地内	90日	管工事	浄化槽入替工事	第3四半期	変更
65	指名	令和8年度 6災5529号 町道1級石井鈴ヶ嶺1号線道路災害復旧工事	〃 鴨川地内	200日	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=50m 植生工A=360㎡ 法枠工L=700m	第4四半期	変更
66	指名	令和8年度 6災5531号 町道1級神和住柳田1号線道路災害復旧工事(1～4工区)	〃 神和住～柳田地内	300日	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=430m 植生工A=3,150㎡ 法枠工L=6,060m	第4四半期	変更
69	指名	令和8年度 6災5616号 町道2級当目1号線道路災害復旧工事(1～5・8工区)	〃 大箱～当目地内	300日	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=540m 法枠工L=17,000m モルタル吹付工A=500㎡	第4四半期	変更
73	指名	令和8年度 6災5620号 普通河川薬師川外3河川河川災害復旧工事	〃 藤波外地内	200日	土木一式工事	復旧延長L=360m ブロック積工L=360m	第4四半期	変更
74	指名	令和8年度 6災5620号 普通河川笹谷川河川災害復旧工事(2～6工区)	〃 宇出津地内	200日	土木一式工事	復旧延長L=190m ブロック積工L=190m	第4四半期	変更
75	指名	令和8年度 6災5869号 普通河川七見川外4河川河川災害復旧工事	〃 七見外地内	200日	土木一式工事	復旧延長L=380m ブロック積工L=380m	第4四半期	変更
76	指名	令和8年度 6災5869号 普通河川鶴町川外3河川河川災害復旧工事	〃 鶴町外地内	300日	土木一式工事	復旧延長L=1,150m ブロック積工L=1,150m	第4四半期	変更
77	指名	令和8年度 6災5870号 普通河川太田原川外3河川河川災害復旧工事	〃 太田原外地内	200日	土木一式工事	復旧延長L=330m ブロック積工L=330m	第4四半期	変更
79	指名	令和8年度 6災5872号 普通河川滝波川外5河川河川災害復旧工事	〃 松波外地内	300日	土木一式工事	復旧延長L=560m ブロック積工L=560m	第4四半期	変更

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

様式 1-1

令和8年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更分)について

令和 8年10月1日現在

【建設水道課】

注) 予定価格が400万円以上となることが想定される工事

No	区分	工 事 名	工 事 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	発注予定時期	備 考
80	指名	令和8年度 6災5873号 普通河川余ノ井川外2河川 河川災害復旧工事	能登町字 笹川外地内	300日	土木一式工事	復旧延長L=930m ブロック積工L=930m	第4四半期	変更
82	指名	令和8年度 6災5875号 普通河川舞谷川 河川災害復旧工事	// 上長尾地内	200日	土木一式工事	復旧延長L=240m ブロック積工L=240m	第4四半期	変更
83	指名	令和8年度 6災5875号 普通河川往古川 河川災害復旧工事	// 小間生地内	300日	土木一式工事	復旧延長L=540m ブロック積工L=540m	第4四半期	変更
84	指名	令和8年度 6災5875号 普通河川久田川 河川災害復旧工事	// 鈴ヶ嶺～久田地内	300日	土木一式工事	復旧延長L=540m ブロック積工L=540m	第4四半期	変更
85	指名	令和8年度 6災5876号 普通河川岩井戸川 河川災害復旧工事	// 五十里～当地内	300日	土木一式工事	復旧延長L=930m ブロック積工L=930m	第4四半期	変更
86	指名	令和8年度 6災5876号 普通河川大箱川外1河川 河川災害復旧工事	// 大箱外地内	200日	土木一式工事	復旧延長L=270m ブロック積工L=270m	第4四半期	変更
93	指名	藤波地区送配水管本復旧工事	// 藤波地内	120日	管工事	DIPGXφ400 L=130m DIPGXφ200 L=130m	第4四半期	変更
95	指名	宇出津地区配水管本復旧工事その2	// 宇出津地内	90日	管工事	HPPEφ50 L=100m	第4四半期	変更
96	指名	宇出津地区配水管本復旧工事その3	// 宇出津地内	70日	管工事	HPPEφ75 L=30m HPPEφ50 L=5m	第4四半期	変更
97	指名	宇出津地区配水管本復旧工事その4	// 宇出津地内	60日	管工事	HPPEφ75 L=40m	第4四半期	変更
98	指名	波並地区配水管本復旧工事その1	// 波並地内	90日	管工事	DIPGXφ400 L=30m	第4四半期	変更
99	指名	波並地区配水管本復旧工事その2	// 波並地内	90日	管工事	DIPGXφ200 L=250m	第4四半期	変更
100	指名	波並地区配水管本復旧工事その3	// 波並地内	70日	管工事	DIPGXφ200 L=70m	第4四半期	変更
101	指名	波並地区配水管本復旧工事その4	// 波並地内	60日	管工事	HPPEφ50 L=70m	第4四半期	変更
102	指名	矢波地区送水管本復旧 第2接合井 本復旧工事	// 矢波地内	60日	管工事	DIPGXφ350 L=60m	第4四半期	変更
103	随意	久田地区配水管本復旧工事	// 久田地内	90日	管工事	HPPEφ50 L=170m	第4四半期	変更
104	随意	寺分地区配水管本復旧工事	// 寺分地内	70日	管工事	DIPGXφ75 L=80m	第4四半期	変更

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

様式 1-1

令和8年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更分)について

令和 8年10月1日現在

【建設水道課】

注) 予定価格が400万円以上となることが想定される工事

No	区分	工 事 名	工 事 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	発注予定時期	備 考
105	随意	鈴ヶ嶺地区配水管本復旧工事その1	能登町字 鈴ヶ嶺地内	60日	管工事	HPPEφ75 L=35m HPPEφ50 L=5m	第4四半期	変更
106	随意	鈴ヶ嶺地区配水管本復旧工事その2	// 鈴ヶ嶺地内	70日	管工事	HPPEφ50 L=85m	第4四半期	変更
107	随意	鈴ヶ嶺地区配水管本復旧工事その3	// 鈴ヶ嶺地内	60日	管工事	HPPEφ75 L=50m	第4四半期	変更
108	随意	鈴ヶ嶺地区配水管本復旧工事	// 鈴ヶ嶺地内	90日	管工事	HPPEφ100 L=300m	第4四半期	変更
109	随意	国光地区配水管本復旧工事	// 国光地内	90日	管工事	DIPGXφ200 L=210m	第4四半期	変更
110	指名	五十里地区配水管本復旧工事その1	// 五十里地内	90日	管工事	GNGWDAφ75 L=35m	第4四半期	変更
111	指名	五十里地区配水管本復旧工事その2	// 五十里地内	90日	管工事	GNGWDAφ50 L=35m	第4四半期	変更
112	指名	当目地区配水管本復旧工事	// 当目地内	60日	管工事	HPPEφ50 L=70m	第4四半期	変更
113	指名	中斉地区配水管本復旧工事	// 中斉地内	120日	管工事	DIPGXφ75 L=250m	第4四半期	変更
114	指名	小木地区配水管本復旧その1	// 小木地内	60日	管工事	HPPEφ75 L=90m	第4四半期	変更
115	指名	小木地区配水管本復旧その2	// 小木地内	120日	管工事	HPPEφ100 L=340m	第4四半期	変更
116	指名	小木地区配水管本復旧その3	// 小木地内	60日	管工事	HPPEφ75 L=30m	第4四半期	変更
117	指名	松波地区配水管本復旧工事その1	// 松波地内	90日	管工事	GNGWDAφ50 L=40m	第4四半期	変更
119	指名	矢波浄水場災害復旧工事	// 矢波地内	2年	水道施設工事	浄水池築造 沈殿池撤去	第4四半期	変更
120	指名	五十里・柳田地区上水道設備配水池 水位計災害復旧工事	// 柳田地内	180日	水道施設工事	水位計 N=4台	第4四半期	変更
121	指名	内浦浄水場浄水設備災害復旧工事	// 行延地内	180日	水道施設工事	オーバーフロー管修理	第4四半期	変更
122	指名	五十里・柳田浄水場監視カメラ設置工事	// 柳田地内	200日	水道施設工事	監視カメラ設置	第4四半期	変更

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

様式 1-1

令和8年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更分)について

令和 8年10月1日現在

【建設水道課】

注) 予定価格が400万円以上となることが想定される工事

[illegible]

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

様式 1-1

令和 8年10月1日現在

注) 予定価格が400万円以上となることが想定される工事

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

8

令和8年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更分)について

令和 8年10月1日現在

【教育委員会事務局】

注) 予定価格が400万円以上となることが想定される工事

No	区分	工 事 名	工 事 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	発注予定時期	備 考
9	指名	令和8年度 能登半島地震復旧事業 能登町立上町公民館災害復旧工事	上町地内	210日	建築一式工事	建築工事 N=1式 電気・機械設備工事 N=1式	第3四半期	追加
10	一般	令和8年度 学校施設環境改善交付金事業 小木小学校大規模改造工事(その1)	小木地内	300日	建築一式工事	屋内運動場空調工事 照明改修工事、トイレ改修工事	第4四半期	追加
11	一般	令和8年度 学校施設環境改善交付金事業 小木小学校大規模改造工事(その2)	小木地内	300日	建築一式工事	校舎棟空調工事	第4四半期	追加
5	指名	令和8年度 柳田野球場暗渠工事	能登町字 柳田地内	150日	土木一式工事	暗渠排水管設置工事 L=153m	第3四半期	変更
6	指名	令和8年度 不動寺公民館解体工事	不動寺地内	150日	建築一式工事	解体工事 N=1式	第3四半期	変更
7	一般	令和8年度 不動寺公民館建替え工事	不動寺地内	300日	建築一式工事	建築工事 N=1式 電気・機械設備工事 N=1式	第4四半期	変更
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					
			〇〇地内					

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

様式 1-1

令和8年度 公共工事における発注見通しの公表(追加、変更分)について

令和 8年10月1日現在

【企画財政課】

注) 予定価格が400万円以上となることが想定される工事

[illegible]

区分欄の「一般」は「一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。