

令和8年6月11日（木）入札結果一覧

10件

番号	件名	場所	担当課	事前公表	予定価格（税抜）	落札額	落札率 (予定価格)	落札者
080037	令和6年1月1日発生能登半島地震災害復旧事業 4630/6456 水路災害復旧工事	鵜川	農林水産課	事前公表	16,430,000	16,060,000	97.75%	(株) 蔦土木
080038	令和8年度 旧能登広域勤労青少年ホーム 屋根瓦葺き替え工事	宇出津	企画財政課	事前公表	3,500,000	3,480,000	99.43%	板谷住宅
080039	令和8年度 浄化槽市町村整備推進工事（その1 鵜川）	鵜川	建設水道課	事前公表	2,249,000	2,200,000	97.82%	(株) 蔦土木
080040	令和8年度 営農飲雑用水施設更新事業 柏木地区ポンプ設備取替工事	柏木	農林水産課	事前公表	3,060,000	2,820,000	92.16%	(株) 柿本商会
080041	令和8年度 能都埋立処分場浸出水処理施設機器更新工事	宇出津	住民課	事前公表	11,430,000	10,800,000	94.49%	(有) 能登電業社
080042	令和8年度 災害公営住宅整備事業 宇出津第2団地(仮称) 測量業務	宇出津	復興住宅課	事前公表	4,260,000	4,000,000	93.90%	(有) 武田測量設計事務所
080043	令和8年度 橋りょう災害復旧工事に伴う添架管移設工事設計業務委託（鵜川大橋）	鵜川	建設水道課	事前公表	4,750,000	4,500,000	94.74%	(株) 俵設計
080044	令和8年度 橋りょう災害復旧工事に伴う添架管移設工事設計業務委託（中央橋（1））	鵜川	建設水道課	事前公表	4,610,000	4,350,000	94.36%	(株) 俵設計
080045	令和8年度 橋りょう災害復旧工事に伴う添架管移設工事設計業務委託（仁の田橋）	当目	建設水道課	事前公表	4,320,000	4,100,000	94.91%	(株) 俵設計
080046	令和8年度 能登町立高倉公民館 建替え工事 実施設計業務	姫	教育委員会事務局	事前公表	17,070,000	14,400,000	84.36%	(有) K設計