

様式 2

令和8年度 業務委託における発注見通しの公表について

令和 8年 4月10日現在

【農林水産課】

No	区分	業務名	業務場所	期 間	種別	業務概要	発注予定時期	備 考
1	指名	(令和6年発生)林道災害復旧事業 金山線 測量設計業務	能登町字 柳田地内	180日	業務委託	測量設計業務 N=1式	第1四半期	
2	指名	(令和6年発生)林道災害復旧事業 赤畑線 測量設計業務	〃 当日地内	180日	業務委託	測量設計業務 N=1式	第1四半期	
3	指名	(令和6年発生)林道災害復旧事業 鈴見線 測量設計業務	〃 松波地内	180日	業務委託	測量設計業務 N=1式	第1四半期	
4	指名	(令和6年発生)林道災害復旧事業 河ヶ谷線 測量設計業務	〃 河ヶ谷地内	180日	業務委託	測量設計業務 N=1式	第1四半期	

区分欄の「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。

様式 2

令和8年度 業務委託における発注見通しの公表について

令和 8年 4月10日現在

【建設水道課】

No	区分	業務名	業務場所	期間	種別	業務概要	発注予定時期	備考
1	指名	令和8年度 県単急傾斜地崩壊対策事業 黒側急傾斜地 調査測量業務	能登町字 黒川地内	150日	業務委託	調査測量業務 N=1式	第1四半期	
2	随意	山口ダム 除草業務	// 管内地内	180日	業務委託	除草工 A=約16,678㎡	第1四半期	
3	随意	石川県能登町 赤崎浄化センター 仮設浄化槽維持管理業務(その4)	// 布浦 地内	180日	業務委託	仮設浄化槽管理業務 N=1式	第1四半期	発注済
4	指名	冠水対策に伴う測量・調査・設計業務	// 宇出津 地内	270日	業務委託	測量・調査・設計 N=1式	第1四半期	
5	指名	恋路処理区統廃合検討業務	// 恋路 地内	270日	業務委託	統廃合検討業務 N=1式	第1四半期	
6	指名	内水浸水想定区域図策定業務	// 宇出津ほか地内	270日	業務委託	浸水想定区域図策定 ・内水ハザードマップ作成 N=1式	第1四半期	
7	指名	令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 町道中斉神和住1号線設計業務	// 中斉地内	120日	業務委託	設計業務 N=1式	第2四半期	
8	指名	令和8年度 道路メンテナンス事業 道路橋定期点検業務	// 管内	240日	業務委託	橋梁定期点検業務 N=1式	第2四半期	
9	指名	令和8年度 道路メンテナンス事業 トンネル定期点検業務	// 管内	240日	業務委託	隧道定期点検業務 N=1式	第2四半期	
10	指名	令和8年度 道の駅桜峠再整備事業 地域振興施設建設工事 実施設計業務	// 当日地内	120日	業務委託	設計業務 N=1式	第3四半期	
11	指名	令和8年度 能登町都市計画基礎調査業務	// 管内	200日	業務委託	調査業務 N=1式	第2四半期	
12	指名	令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 町道中斉神和住1号線用地測量業務	// 中斉地内	150日	業務委託	用地測量業務 N=1式	第3四半期	
13	指名	災害復旧事業設計業務(管路)	// 管内地内	240日	業務委託	被災管路設計業務 N=1式	第2四半期	
14	指名	災害復旧事業設計業務(施設)	// 管内地内	240日	業務委託	被災施設設計業務 N=1式	第2四半期	
15	指名	テレメーター更新工事設計業務	// 管内地内	210日	業務委託	設計業務 N=1式	第2四半期	
16	指名	下水道災害復旧工事に伴う 配水管移設補償設計業務	// 柳田地内	240日	業務委託	設計業務 N=1式	第2四半期	
17	指名	矢波浄水場No1取水ポンプ入替工事設計業務	// 矢波地内	60日	業務委託	設計業務 N=1式	第2四半期	

区分欄の「指名」は「指名競争入札」、「随意」は「随意契約」の略である。











